Zalacznik nr 8 do SIWZ

Prosze nie wypelniad i nie zmieniaé tresci wzoru umowy oraz nie zalgczaé go to oferty.

UMOWANR .....oeveerennnnnen

zawarta wdniu ..........ooviiiiiiiinn. w Zespole Placowek Nr 1 we Wioctawku,
mieszczacym si¢ we Whoctawku przy ul. Mechanikow 1,

pomigdzy Zespolem Placowek Nr 1 we Wioctawku,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Zespotu Placowek Nr 1 we Wloctawku — Edwarda Makowskiego

oraz

Glowna ksiegowg Zespolu Placowek Nr 1 we Wloclawku — Malgorzate Przewozikowska,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdéwienia stanowia roboty budowlane, polegajace na remoncie sanitariatow na 111
i 1V pietrze w Zespole Placowek Nr 1 przy ul. Mechanikow 1 we Wioctawku.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z:

1) dokumentacja projektowa, stanowiacg zatacznik nr 1 do umowy,
2) SIWZ, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy,

3) oferta Wykonawcy, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy,

4) obowigzujacymi przepisami i normami,

5) postanowieniami umowy.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w tym technologie i zakres robot, zostaly okreslone
w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, zwanych dalej STWiORB, stanowigcych zalacznik do SIWZ.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z terenem i zakresem robdt budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zamowienia.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w terminie od dnia zawarcia
umowy, nie wczesniej jednak niz od dnia 15 czerwca 2018 r., do dnia ... ,
z zastrzezeniem ust. 2 1 3.

2. Roboty budowlane na IV pietrze budynku Zespotu Placowek Nr 1 we Wioctawku moga by¢
prowadzone przez caly okres realizacji zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Roboty budowlane na III pietrze budynku Zespotu Placowek Nr 1 we Wioctawku moga by¢
prowadzone nie wczesniej niz od dnia 3 lipca 2018 r. do konca terminu realizacji zamowienia,
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o ktérym mowa w ust. 1.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

Pod pojeciem zakoficzenia realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
nalezy rozumie¢ podpisanie protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacj¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1, bedzie
opiewalo na KWote «.ovveeenrenenes Zlotych brutto (stownie: ..., ).
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 Jest wynagrodzeniem ryczaltowym
1 pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania umowy i nie begdzie podlegalo waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji
projektowej, a niezbgdne do prawidlowego wykonania zadania, w szczeg6lnosci: podatek
od towarow i ustug (VAT), koszty materiatow budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze
i pomiarowe, roboty zwiagzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, roboty
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy).
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§4
UPRAWNIENIA T OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od dnia zawarcia umowy, nie wczesniej jednak niz w dniu 15 czerwca 2018 r.
3) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2 i 3,
4) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia i terminowa zaptata umoéwionego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

§5s
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy — oprocz obowigzkow wymienionych w rozdz. III SIWZ —

W szczegolnosci nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z § 1 ust. 2,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, materiatéw niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) niezwloczne powiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu rob6t =zanikajgcych oraz
0 wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore moga mie¢ wpltyw na stan
zachowania budynku,

4) biezgce informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot wykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamoéwienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotow koniecznos$ci
celem przedtozenia do akceptacji,

5) uiszczanie oplat za pobor energii elektrycznej oraz wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
wedlug  wskazan  zalegalizowanego podlicznika  dostarczonego, = zamontowanego
I eksploatowanego przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

6) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,
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7) naprawa wszelkich uszkodzen, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie
ryzyka), w tym przywrocenie terenu przyleglego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

8) biezgca wspoélpraca z Zamawiajagcym i uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych
przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

9) =zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ w budynku przed zapyleniem i uszkodzeniem
spowodowanym prowadzeniem prac budowlanych.

10) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot, w tym
uporzadkowanie i zabezpieczenie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia oraz uporzadkowanie placu po wykonanych
robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robét, pod
rygorem natozenia przez Zamawiajagcego na Wykonawce kary umownej, o ktoérej mowa
w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub odpowiednio § 14 ust. 1 pkt 1 lit. p,

11) doprowadzenie przez Wykonawceg, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

12) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialtdw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego i zabezpieczenie ich w sposdb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow,
uzytkownikow budynku i osob trzecich, pod rygorem nalozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawcg kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. q,

13) zgtoszenie do odbioru wykonanych robét budowlanych,

14) dostarczenie Zamawiajagcemu S$wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow
na materiaty wbudowane przez Wykonawce,

15) przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego,

16) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji,

17) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbidérkowych
ze szczegblng  ostroznoscia,  zachowaniem  przepisow  BHP  oraz  przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego, w sposdb nienarazajacy uzytkownikow
budynku i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych
robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegbélnych $rodkéw ostroznosci, majgc na uwadze fakt, ze w trakcie
realizacji robdt budowlanych w remontowanym budynku Zespotu Placowek Nr 1
we Wioctawku bedzie prowadzona biezaca dziatalno$¢,

18) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoOwienia w stanie gotowym do przystgpienia
do uzytkowania,

19) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
saroboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian,

20) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

21) realizowanie zaméwienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgltoszonych Zamawiajgcemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcoéw, zgodnie z § 8, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1
pkt 1 lit. k,

22) odnotowywanie przez kierownika budowy w dzienniku budowy kazdego przypadku
rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1
pkt 1 lit. I,

23) przeprowadzenie szkolenia dla 0sob wskazanych przez Zamawiajacego obiektu w zakresie
uruchomienia i pracy zamontowanych urzadzen i wyposazenia, potwierdzonego protokotem
z przeprowadzonego szkolenia (podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego).
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Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli
Z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu Sposob
gospodarowania tymi odpadami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot,
wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiorkowych, beda stanowily wilasno$¢ Wykonawcy,
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
W miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym SposOb wykorzystania materiatow
z odzysku.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem
planowanej inwestycji.

Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajacego
bedzie prowadzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

§6
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane nastapi jedna faktura koncowa, ptatng w terminie

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koncowego.

W protokole odbioru koncowego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podstawe do wystawienia faktury konicowej stanowi podpisany protokot odbioru koncowego oraz

komplet dokumentéw odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

w realizacji czgsci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje si¢ nastgpujace

postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie faktura:

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, odnoszacych si¢ do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub wuslugi 1 dostawy, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo. Wzor zestawienia stanowi zatagcznik nr 6 do umowy,

c) o$wiadczenie, w ktorym Wykonawca okre$li kwoty wynagrodzenia zatrzymanego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytulem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzac
brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg
poswiadczenia dokonania przelewow lub o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 4.

3) Nieprzedlozenie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie si¢
Wykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 7 i nast.

4) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wlasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego
podatku.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2,
powinny odpowiada¢ swojg formg i trescig o§wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki
nr4i5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 6.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych si¢
do podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$é na zasadzie art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl =zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,
0 ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie

7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktoérej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy karg,

0 ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

W przypadku realizacji robot budowlanych bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca ztozy, jako
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15.

16.

17.

18.

19.

10.

zatacznik do faktury, stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu robdt bez udziatu podwykonawcow.

Faktury beda wystawiane na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800
Wioctawek; NIP: 8883031255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidlowo
wystawionej faktury korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy platnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidlowo wystawionej faktury korygujace;j.

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, nalezy dostarczy¢ do sekretariatu Zespotu Placowek Nr 1
we Wioctawku, ul. Mechanikow 1, 87-800 Wioctawek, pokoj nr 4.

§7
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje si¢ nastepujace odbiory robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia:
1) odbiory robét zanikajacych,
2) odbiory robét ulegajacych zakryciu,
3) odbior koncowy.
Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, dokonywane bgda przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego
zgloszenia inspektorowi nadzoru niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia ich
zgloszenia.
Odbior koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego
w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zgloszonej do odbioru catosci przedmiotu
zamoOwienia w terminie 5 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do przeprowadzenia odbioru koncowego oraz potwierdzenia wykonania wszystkich rob6t przez
inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy.
W dniu przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu:
1) komplet, przewidzianych przepisami obowigzujacego prawa, dokumentow odbiorowych,
2) kserokopi¢ strony dziennika budowy, zawierajacej wpis inspektora nadzoru, potwierdzajacy

wykonanie wszystkich robdot budowlanych, sktadajacych sie¢ na przedmiot zaméwienia.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia

wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru

zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadzi protokot odbioru koncowego, w ktorym
odnotowane zostang wszystkie fakty i czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3-6.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastapi dopiero po potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego usuniecia stwierdzonych wad, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1.
Od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego rozpoczyna si¢ bieg terminéw gwarancji
i rekojmi oraz nastgpuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 11.
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§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi, za wyjatkiem
robot w zakresie:

B) ,

ktore zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)®.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w § 2 ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnos$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera cen, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez nieg0o uprawnione, wymienione
w § 9ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci
za wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byl krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

7) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegolnosci w odniesieniu
do wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 ust. 5.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegblne czesci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
7
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz ushugi
transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50.000 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiagzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osoéb
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pédzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .................. snrtel o ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... sartel. oo

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania inspektoréw nadzoru inwestorskiego
z uprawnieniami w odpowiedniej specjalnosci / specjalnosciach, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 4.
Wykonawca ustanawia:

1) - kierownika budowy, bedacego jednoczesnie kierownikiem robot
branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacego uprawnienia budowlane ....................... ,
111 SR Stel ;

2) - kierownika robot branzy sanitarnej, posiadajacego uprawnienia
budowlane ....................... 5 3| S Jtel o ;

3) - kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajacego uprawnienia
budowlane ....................... 5 0| G stel oo ;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamaw1a] gcemu kopii dokumentow:
1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wiasciwych uprawnien do wykonywania
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samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
2) potwierdzajacych przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego przez caly okres trwania procesu budowlanego,
wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb, o ktorych mowa w ust. 3, w stosunku do oséb
wskazanych w wykazie, stanowigcym zalacznik nr 4 do SIWZ, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 2.
Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie,
faksem lub za pomocg poczty elektronicznej) stawiaé si¢ osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego
w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robot
i ich protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku —
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie
wskazanym w ust. 2, na taczng kwotg co najmniej 100 000,00 ztotych.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate
W zwigzku zprowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych; zniszczenie wiasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane
dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; zniszczenie robot objetych umowsg, materiatow,
sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.

§1

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ......
miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia
na okresy, okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesiace,
ktore rozpoczng swdj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace
budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3, wWynosi ...... miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢
szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy telefonicznie, a nastgpnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokos$ci
rzeczywiScie poniesionej szkody.
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12.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnié¢
z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caly okres

realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich 0sob

wykonujacych czynno$ci wymienione w rozdz. 111 pkt 8 i 9 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypelniania przez Wykonawce obowigzku,

o ktorym mowa w ust. 1, w szczegdlnos$ci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) dat¢ ztozenia o$§wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 1, wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony. Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (w szczegdlno$ci2 bez adreséw i numeréw PESEL pracownikow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww.

0s6b na umowe o pracg, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. m. Zamawiajacy moze takze odstapi¢c od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowiagzany bedzie

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisow
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.
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do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit h.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia osob, ktorych mowa w ust. 1, na umowe o pracg oraz
zapisdw umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego
obowigzku.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej
W ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ..................ooll ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunig¢cia wad, w szczegolno$ci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy 0 zaptatg kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoko$ci .................. ztotych (stownie: ...l ) stanowiaca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ................ ztotych
(stownie: ..o ), zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6
i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
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14.

Z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§ 14
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

za zwlok¢ w wykonaniu robdot budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu,
okreslonego w § 2 ust. 1,

za zwloke¢ w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdOwienia, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad
i usterek,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwloki,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zlotych brutto,
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 10,

Z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy =z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — W wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

w kazdym przypadku niedopelienia obowiazku, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 —
w wysokosci 50,00 ztotych za kazda godzing zwtoki liczong od terminu, o ktérym mowa
w § 9 ust. 6,

w kazdym przypadku realizacji zamowienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 — w wysokosci
1 000,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robdt budowlanych przez
podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamoOwienia nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,

w przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 22 — w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robdt budowlanych przez
podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamoOwienia nie zostal odnotowany
w dzienniku budowy;,

m)w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 —
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W wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci
wymienione w rozdz. 11l pkt 819 SIWZ,

n) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze funkcje, o ktorej mowa w § 9
ust. 3 pkt1, 2 lub 3, pelni inna osoba niz wskazana w umowie, a zmiana nie zostala
zgloszona przez Wykonawce zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek pehienia funkcji, o ktérej mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, 2 lub 3,
przez inng osobe, niz wskazana w umowie,

0) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

p) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10,
po zakonczeniu prac budowlanych imontazowych w danym dniu — kazdego dnia —
w wysokosci 300,00 ztotych,

q) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 pkt 12, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciagu godziny
od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony,

b) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

C) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
Z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz przypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
stronom przyshuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznos$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposob
niezgodny z § 1 pkt 2.
C) zostanie zgloszony wniosek o upadlo$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postegpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku
0 upadto$¢ oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o upadto§¢ w terminie 7 dni
od wystapienia tych okolicznosci,
d) chociazby cze¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
13



e) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robdt i przerwa trwa dluzej niz 5 dni
kalendarzowych,

g) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6
ust. 7 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

h) jezeli Wykonaweca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) trzykrotnego niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 6,

J) w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2 lit. b,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1,

I) jezeli laczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawcg kar umownych przekrocza
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

m) jezeli Wykonawca realizuje zamowienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 21, w przypadku
trzykrotnego stwierdzenia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktorego
udziatl w realizacji zamowienia nie zostal zgloszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany
przez Zamawiajacego,

n) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze funkcj¢, o ktérej mowa
w § 9 ust. 3 pkt 1, 2 lub 3, pelni inna osoba niz wskazana w umowie, a zmiana nie zostala
zgloszona przez Wykonawce zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2;

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowa
za zaptate faktur, nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia przez uprawnionego wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktorych mowa

w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materialdw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu zamoéwienia,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.
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6. W przypadku , o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach
okreslonych w § 11.

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy,
dzialajac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy
lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic

w przypadku wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktoére nastapilo
po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania
okolicznosci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robét przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub
wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbg dni, odpowiadajaca
okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia robot,

C) wystgpienie kolizji z instalacjami lub urzadzeniami, nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, ktorych usunigcie bedzie miato wpltyw na umoéwiony termin realizacji
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z usunigciem tych
kolizji,

d) wystgpienie konieczno$ci wykonania robot zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig
dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktorych wystarczy
zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od Sposobu okreslonego w umowie,
ajednoczesnie w sposob niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3

pkt 1, 2 lub 3, w stosunku do os6b wskazanych w wykazie, stanowigcym zalacznik nr 4

do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 3-6;

dokonanie zmiany zakresu robdt zgloszonych do podwykonawstwa oraz zmiany

podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 7;

dokonanie przez Zamawiajacego zmiany osoby petniacej nadzoér inwestorski, o ktorej mowa

w § 9 ust. 2;

dokonanie zmiany zakresu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

na skutek obowiazkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie

zawarcia umowy;

wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw

prawa w zakresie majgcym bezposredni wpltyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub

$wiadczenia stron umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sig,

na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, z zastrzezeniem ust. 8-10;

dokonanie zmiany reprezentantow stron.

2. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, zachodzi
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10.

11.

12.

13.

14.

w sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdéwienia, nic mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi
materialami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdOwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz
inng technologie wykonania robdt.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, 2 lub 3,

w stosunku do osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, bez wyrazenia

uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 2, jesli

bedzie ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej

W wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, 2 Iub 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba

wskazana w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ, zostanie zastapiona osoba

0 rownorzednych lub wyzszych kwalifikacjach, a zmiana ta begdzie zgodna z przepisami ustawy

PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany zakresu robot zgloszonych

do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wylacznie pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany zakresu robdt zgloszonych
do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speia

je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje

w trakcie jego realizacji, to Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni

przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub

dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia

wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez

obydwie strony umowy.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt 2, pod

warunkiem wyrazenia przez drugg strone umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 i 8, pod

warunkiem pisemnego poinformowania drugiej strony o dokonaniu takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sadowi powszechnemu wtasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
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1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
Dokumentacja projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
Oferta Wykonawcy.

Os$wiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wzor zestawienia naleznosci.

o k~wNE
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